BAP PROJESi KAPSAMINDA

anilacaktir) ile diger tarafta ..........cccoooiiiiiiiiiinii e (bundan sonra Yiiklenici olarak
anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin

d) Elektronik posta adresi: satinalma@yiu.edu.tr
2.2. Yiiklenicinin

a) Adi, Soyady/Ticaret Unvant: .......ccccceceeveevveeeeneenenieneeneennnes

b) T.C. KimIiK NO: ..ooviiiiieiiieiieie e

) Vergi Kimlik NO: ....ooiiiiieeeee e

¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi: .........ccevvveeeiienieenieenieeieenenenn,

d) Telefon NUMATaSI: ........ccovviiiiiieeieeeeeeee e

e) Bildirime esas faks numarasi: ..........cccceevveeeiieeeiiienieeeee s

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: .........ccceveevieneeneniicneenennne.

g) Elektronik tebligat adresi :
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir.
Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde kars1 tarafa teblig edilmedikge, en son bildirilen adrese
yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. Yiiklenicinin ortak girisim olmas1 durumunda, pilot ortak
veya koordinator ortaga yapilan tebligatlar ortak girisimi olusturan biitiin ortaklara yapilmis sayilir.
2.4. Taraflar, yazil tebligat1 daha sonra siiresi i¢cinde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar

3.2. Isin yapilma yeri: YIU 100.Y1l Yerleskesi / Isci Bloklar1 Mahallesi 1505.Cadde No:18/A
Cankaya / Ankara

3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktar1: Teknik Sartname ve Projede belirtilen is ve kalemler.

Madde 4 - Sozlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Tiirk¢e'dir.

Madde S - Tanmimlar

5.1. Bu So6zlesmenin uygulanmasinda, Vakif Yiiksekogretim Kurumlari Thale Yonetmeligi , 4734 sayih
Kamu Ihale Kanunu ve ihale dokiimaninda olusturan diger belgelerde yer alan tanimlar gegerlidir.
Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli

6.1. Bu Sozlesme, gotiirii fiyat bedelli sozlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan uygulama projeleri
ve bunlara ilisgkin mahal listelerine dayali olarak, isin tamamu i¢in yiiklenici tarafindan teklif edilen
............................... (ceveeeeveinneenn.....) toplam bedel lizerinden akdedilmistir.

6.2. Yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel esas alinir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler



7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tiirlii vergi, resim, harg, yapi, damga vergisi (binde
9,48) kullanim izin belgesi giderleri vb giderler ile ulasim, sdzlesme kapsamindaki her tiirlii sigorta
giderleri sdzlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi
sozlesme bedeline dahil olmayip, Idare tarafindan Yiikleniciye ddenir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri

8.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Idareyi ve Yiikleniciyi baglar.
Ancak, Sozlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda celiski
veya farklilik olmast halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

8.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler

8.2.1. Thale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki dncelik siralamas asagidaki gibidir
Idari sartname 6rnegi kaseli / imzal

Teknik sartname ve Proje 6rnegi kaseli / imzali

Insaat projesi kaseli / imzali

Sozlesme tasaris1 ornegi kaseli / imzali

Yapim isleri genel sartnamesi (ihale dokiimani kapsaminda verilmemistir.)
Gotiiri fiyat teklif mektubu

Mali teklif mektubu

Cari kayit formu

9. Ticaret sicil gazetesi

10. Vergi levhasi

11. Imza sirkiileri

12. Faaliyet belgesi

13. SGK borcu yoktur yazisi

14. Vergi borcu yoktur yazisi

15. Thale yasaklis1 olmadigina dair taahhiitname

16. Mesleki ve teknik yeterlilie ait deneyim belgeleri
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8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin 6ncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - Ise baslama ve bitirme tarihi

gecici kabule hazir hale getirmek zorundadir. Siirenin hesaplanmasinda; havanin fen noktasindan
calismaya uygun olmayan donemi ile resmi tatil giinleri dikkate alindigindan, bu nedenlerle ayrica siire
uzatimi verilmez.

9.3. Bu madde bos birakilmistir.

9.4. Bu igyerinde havanin fen noktasindan ¢aligmaya uygun olmadig: giinler - tarihleri arasindaki ()
giindiir. Ancak, isin bitiminde bu devre dikkate alinmaz ve Idare Yiikleniciden teknik sartlar1 yerine
getirerek isi tamamlamasi i¢in bu donemde c¢alismasini isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yila sari
hale gelen islerde, calismaya uygun olmayan devre, 6denek durumuna ve imalatin cinsine gore dikkate
alinir.



9.5. Yiiklenicinin s6zlesmede belirlenmis olan siire iginde yer teslimi i¢in hazir bulunmamasi halinde
bu durum idare tarafindan gorevlendirilen yapi denetim gorevlisinin de bulundugu komisyon
tarafindan siire bitiminde tutanak altina alinir ve isin siiresi baslar.

Madde 10-Teminata iliskin hiikiimler
10.1. Kesin teminat

10.1.1. YUKIENICI,eeuvieeiieiieeiieiieeieeiee e (rakam ve yaziyla) kesin teminat vermistir.
10.1.2. Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun stiresi 12
ayolup ...../...../......... tarihine kadardir. Kanunda veya s6zlesmede belirtilen haller ile cezali calisma

nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlagilmasit durumunda teminat mektubunun siiresi de isteki
gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farki hesaplanmasinin dngoriilmesi halinde, fiyat farki olarak ddenecek bedelin ve/veya
i artis1 olmast halinde bu artis tutarinin % 6's1 oraninda teminat olarak kabul edilen degerler tizerinden
ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak ddenecek bedel iizerinden hesaplanan ek kesin teminat
hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun siiresi, kesin
teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

10.3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 iincii
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar
haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi hususunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesindeki hiikiimler uygulanir.

Madde 11 - Odeme yeri ve sartlari

11.2. Odemeler, hakedisler yapildiktan sonra, idarenin biitce durumuna gore 90 giin icerisinde
odenir.

Yiiklenici yapim isi i¢in s6zlesmede belirtilen 6denekleri i programina uygun sekilde imalat ve/veya
thzarat olarak sarf etmek zorundadir.

11.3. Yukarida belirtilen y1l1 6denekleri, toplam s6zlesme bedeli i¢cinde kalmak kaydiyla Yiiklenicinin
de goriisii alinarak artirilabilir. Yiklenici artirilan 6denekleri, onaylanan revize is programina uygun
sekilde y1l1 i¢inde imalat ve/veya ihrazat olarak gerceklestirmek zorundadir.

11.4. idarenin talebi olmaksizin Yiiklenici is programina nazaran daha fazla is yaparsa, Idare bu fazla
isin bedelini imkan buldugu takdirde dder.

11.5. Yiiklenici, her tiirlii hakedis ve alacaklarin1 Idarenin yazili izni olmaksizin baskalarina temlik
edemez. Temliknamelerin noter tarafindan diizenlenmesi ve Idarece istenilen kayit ve sartlar1 tasimasi
gerekir.

Madde 12 - is program

12.1. Yiiklenici, is programini yer tesliminin yapildig: tarihten itibaren on bes giin icinde, s6zlesme
bedeli lizerinden imalatlarin niteligi, teknik 6zelligi ve yapim siireleri de gz oniinde bulundurulmak
suretiyle, giin bazinda yapilmas1 gereken is tutarlarini hesaplayarak, 6deneklerin yillara gore dagilim
esaslari ile varsa isin kisimlari ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Idarece verilen 6rneklere uygun
olarak hazirlar. Bu programda ayrica; is kalemlerini ve is gruplarini, aylik imalat1 ve is miktarlarini
yillik 6denek dilimleri ve bunlarin aylara dagilimi gosterilir ve is programi en az dort niisha
hazirlanarak onaylanmak iizere idareye teslim edilir.

12.3. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili diger hususlarda Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktari
13.1. Bu is i¢in ihale yetkilisi uygun gordiigii takdirde verilebilir.

Madde 14 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlari



14.1. Yiklenici, gerek sozlesme siiresi gerekse uzatilan siire iginde, sdzlesmenin tamamen ifasina
kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali ylikiimliliklerde artisa gidilmesi veya yeni mali
yiikiimliiliiklerin ihdas1 gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, miicbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle
isin bitim tarihinin siire uzatimi verilmek suretiyle uzatilmasi halinde, yiirtirliikte bulunan fiyat farkina
iligkin esaslar dikkate alinarak fiyat farki hesaplanacaktir.

14.3. Sozlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sézlesme imzalandiktan sonra
degisiklik yapilamaz.

Madde 15 - Alt yiikleniciler

15.1. ihale konusu iste alt yiiklenici ¢alistirilmayacak ve islerin tamam yiiklenicinin kendisi tarafindan
yapilacaktir.

15.2. Isin tamamu alt yiiklenicilere yaptirilamaz. Alt yiiklenicilerin yaptiklar1 islerle ilgili sorumlulugu
yiiklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.3. Bu madde bos birakilmaistir.

15.4. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 16 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek hizmetlerine
ait sartlar

16.2. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 17 - Isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
17.1. Yiiklenici; isyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler
ile sozlesme konusu is i¢in, igin 6zellik ve niteligine gore, ise baslama tarihinden gegici kabul tarihine
kadar gegen siire iginde olusabilecek deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin gibi dogal
afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi, Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler
cergevesinde "all risk" sigorta yaptirmak zorundadir.
17.2. Yiiklenici, isin gegici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gececek siireye iliskin,
a) Yiiklenicinin sozlesme sartlar1 dahilindeki ytikiimliiliikleri kapsaminda eksik ve kusurlarin
giderilmesi amaciyla yaptig1 ¢alismalar sirasinda sigortali kiymetlere verdigi zarar ve ziyanlar,
b) Bakim devresi esnasinda ortaya ¢ikan ve ingaat devresinde yiiklenicinin sorumlu oldugu bir
nedene dayanan ziyan ve hasarlara
kars1 genisletilmis bakim devresi teminatini igeren sigorta yaptirmak zorundadir.
17.3. Yiiklenicinin is ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi ile ilgili sorumluluklar1 konusunda
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanr.
17.4. Yiiklenici, isin yapimm sirasinda 4734 sayili Kamu Thale Kanunu ve Vakif Yiiksekogretim
Kurumlar1 ihale Yonetmeligi ile yiiriirliikteki diger kanun, tiiziik, yonetmelik ve benzeri mevzuat



hiikiimlerine de uymakla yiikiimliidiir. Yiiklenicinin bu yiikiimliiliigiinii ihlal etmesi nedeniyle ortaya
¢ikan zararlar ile {igiincii kisilere, cevreye veya Idare personeline verilen zarar ve ziyandan Yiiklenici
sorumludur. Bu sekilde meydana gelen zarar ve ziyanin idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli
Yiiklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yiikleniciden yapilacak kesintilerin Idare
alacagim karsilayamamasi durumunda kalan miktar, Yiiklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin
teminat1 paraya cevrilmek suretiyle karsilanir. idare alacagmin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi
durumlarda, alacak miktar1 genel hiikiimlere gore Yiikleniciden tahsil edilir.

17.5. Yiiklenici, sézlesme konusu mallarin Idareye teslimine kadar korunmasmdan sorumludur.
Yiiklenici, malin Idareye tesliminden once deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin,
hirsizlik, iiclincii kisiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak {izere malin zayii, kismen veya
tamamen hasar gormesi gibi durumlarda mal1 yenisi ile degistirmek zorundadir.

17.6. Yiiklenici, yetkili kuruluglarca alim konusu malin piyasaya arzina ve iiriin giivenligine iliskin
yaptiklar1 diizenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir.

17.7. Ydiklenici, is igin gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii hasardan
Yiiklenici sorumludur.

17.8. Yiiklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolay1r yollarin, kopriilerin zarar
gormemesi i¢in gerekli cabayr gosterecektir. Bu amagla uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi
esastir. Yollarin kullanima ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli izinler
tasima isleminin baglamasindan 6nce Yiiklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi
nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her tiirlii talep, Yiiklenici tarafindan karsilanir.

Madde 18 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar

18.1. Miicbir sebepler nedeniyle siire uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir.

19.1.1. Miicbir sebepler:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

18.1.2. Yukarida belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve yiikleniciye siire uzatimi
verilebilmesi i¢in, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giicliniin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin iginde yiiklenicinin idareye yazili olarak
bildirimde bulunmasi,

d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi, zorunludur.

18.2. Idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzatimi verilecek haller

18.2.1. Idarenin sozlesmenin ifasma iligskin yiikiimliiliiklerini yiiklenicinin kusuru olmaksizin,
ongoriilen siireler iginde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yiikleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve
yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemis olmasi halinde, is1 engelleyici sebeplere
ve yapilacak igin niteligine gore, isin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen siire kadar
uzatilir.

18.2.2. Yiikleniciye siire uzatimi verilmesi halinde, yiiklenici yeni teslim siirelerini gosterir teslim
programini en geg bes is giinii i¢inde Idareye bildirir.

18.3. Is artis1 yapilmasi1 durumunda isin siiresi, bu artisla orantili olarak isin ilgili kism1 veya tamami
i¢in uzatilir.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar

19.1. Yiiklenici tarafindan muayene edilecek isin tamaminin incelenmesini kolaylastiracak bir diizende
bulunduracaktir. Muayeneden Once fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yiikleniciler fiziksel
muayene sonucu verilen red raporuna usuliine gore itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu
taktirde yapilan is aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamis olan kisilerden kurulacak 3



kisilik ikinci bir komisyona muayene yaptirilacaktir. Bu komisyonun verecegi karar kesin olacaktir ve
bu rapora itiraz edilemez.

Yapilan isin fiziksel muayenesine baslanmadan Once bir tutanak tutulur, tutanakta muayenenin
baslangicindan itibaren inceleme muayene ve numune alma safhalar1 dzetlenir. Izlenecek yontem usul
ve sonug belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanir ve yiiklenici veya vekiline imzalattirilir. Isin
stiresi icinde getirilen mal veya yapilan isin muayeneleri sonucunda uygun olmadigi tespit edildiginde
yiiklenici bu siire iginde malin1 alip yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir.
Isin siiresi igerisinde uygun ¢ikmayan mallar sadece yerine bir defaya mahsus olmak iizere yeniden
getirilen mallarin muayenesi yapilir. Isin siiresi dolmussa ihale dokiimaninda belirtilen ihtarl1 siire
verilerek bu siire i¢inde bir defa olmak iizere teslim alinarak muayeneleri yapilir. Uygun ¢ikmayan
mallar yerine yeniden getirilen mallarin muayenesi sonucunda da olumsuz ¢ikmasi durumunda da
idarenin deposundaki malin tamamini ihale dokiimaninda belirtilen siire igerisinde geri almak
zorundadir. Alinmayan mallara iligkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz

19.2. Madde bos birakilmistir.

Madde 20 - Teminat siiresi

Madde 21 - Yapi denetimi ve sorumluluguna iliskin sartlar
21.1. Islerin denetimi, yap1 denetim gorevlisinin yetkileri, Yiiklenici ile yapt denetim gorevlisi
arasindaki anlagsmazliklar ve diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 22 - Yiiklenicilerin/Alt yiiklenicilerin sorumlulugu

22.1. Yiiklenici ve alt yiiklenicinin sorumluluguna iliskin hususlarda Yapim isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

22.2. Yiiklenicinin tiizel kisi olmas1 ve ihalede sunulan is deneyim belgesinin yliklenicinin yarisindan
fazla hissesine sahip ve 4734 sayil1 Kanuna gore yapilacak ihalelere iliskin s6zlegmelerin yiiriitiilmesi
konusunda temsile ve yonetime yetkili ortagina ait olmasi halinde yiiklenici, asagida yer alan ifadeyi
iceren beyani her hakedisle birlikte idareye sunar.

............................... (Teklif kapsaminda sunulan belgenin diizenleme tarihi yazilacaktir.) tarihli
Ortaklik Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugiine kadar degisiklik olmadigini ve ortagimiza ait is
deneyimini gosteren belgelerin tamaminin, baska bir tiizel kisiye kullandirilmadigini taahhiit ederiz.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Yiiklenici, 23.3. maddesi uyarinca, Idareye bildirdigi teknik personelin onaylandigmin kendisine
bildirildigi tarihten itibaren asagida adet ve unvanlar belirtilen teknik personeli is programina gore is
yerinde bulundurmak zorundadir.

Adet |Pozisyonu |Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri

Miihendis
1 Mihendis En az 10 yillik mesleki deneyim
Elektrik Miihendisi veya Elektrik-Elektronik Miihendisi

23.2. Yiiklenici, yukarida adet ve mesleki unvami belirtilen teknik personeli idareye siiresinde
bildirmedigi veya is programina gore is basinda bulundurmadig: takdirde;

1- |Elektrik Muhendisi veya Elektrik-Elektronik Miihendisi igin Gunliik gectkme cezasinin 1/4 & oraninda TL/Gilin

ceza miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir. Bu cezalar, yiiklenicinin cezali ¢alistig1 siire
igerisinde yukaridaki yiikiimliiliikleri yerine getirmemesi halinde de uygulanir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmasiyla ilgili hususlarda Yapim
Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

23.4. Yiiklenici, ise baslama tarihinden itibaren asagida cinsi, ¢esidi, adedi ve kapasitesi belirtilen
makine, techizat ve ekipmani is programina uygun olarak is yerinde bulundurmak zorundadir.

Cinsi Cesidi Adedi Kapasitesi

23.4.1. Bu madde bos birakilmistir.



23.5. Yiiklenici tarafindan ihale konusu iste kullanilacak olan ve bu sézlesmenin eki Yerli Mali
Kullanilacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesinde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanin yerli
mal1 olmasi zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayili Kanunun 63 iincli maddesi uyarinca ilgili
Bakanliklar tarafindan belirlenen ve Kurum tarafindan ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme
ve ekipman yerli mali olacaktir.

23.6. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 24 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi
24.1. Sézlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Yiiklenicinin karsilikli
olarak anlasmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda s6zlesme hiikiimlerinde degisiklik yapilabilir:
a) Isin yapilma yeri,
b) Isin siiresinden 6nce yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak 6deme sartlari.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sozlesmenin feshi

25.1. Bu sozlesmede belirtilen siire uzatimi halleri hari¢, Yiiklenici sézlesmeye uygun olarak isi
stiresinde bitirmedigi takdirde en az 10 giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir.
25.2. Yiiklenici sozlesmeye uygun olarak isi siiresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen her giin i¢in ilk
25.3. ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni1 durumun devam etmesi halinde ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel
hiikiimlere gore tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezalar1 ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin Yiikleniciye yapilacak hakedis
O0demelerinden kesilir. Bu cezalarin hakedis 6demelerinden karsilanamamasi halinde Yiikleniciden
ayrica tahsilat yapilir.

25.5. Kismi kabul 6ngoriilmeyen islerde isin tamaminin bitirilmemesi halinde, giinliik gecikme cezasi
sozlesme bedeli lizerinden alinir.

25.6. Kismi gecikme cezasi uygulanan islerde, isin tamaminin siiresinde bitirilmemesi halinde gecikme
cezasi igin bitirilmeyen kisimlari i¢in uygulanir. Bu durumda s6zlesme bedelinin tamamu iizerinden
gecikme cezasi uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sozlesme kapsaminda kesilecek cezalarin toplam
tutari, higbir durumda, ilk sézlesme bedelinin % 15'in1 gecemez. Toplam ceza tutarinin, ilk sézlesme
bedelinin % 15'ini gegmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanin yani sira 4735 sayili
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine gore protesto ¢cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat gelir
kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

Madde 26 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesmenin Idare veya Yiiklenici tarafindan feshedilmesine iliskin sartlar ve sézlesmeye iliskin
diger hususlarda 4735 Sayili Kamu Thale Sézlesmeleri Kanunu ile Yapim Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.

Madde 27 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

27.1. Ongdriilemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin;

a) Sozlesmeye konu alim i¢inde kalmasi,

b) idareyi kiilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasinin teknik veya ekonomik olarak miimkiin olmamasi
sartlartyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alimlarinda s6zlesme bedelinin % 20 sine
kadar oran dahilinde, siire hari¢ sdzlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler ¢ergevesinde ilave is ayn1
Yiikleniciye yaptirilabilir.

27.2. Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacagimin anlasiimas1 durumunda ise artis yapilmaksizin
hesabi1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Bu durumda, Yiiklenicinin s6zlesme bedeli tamamlanincaya
kadar isi ihale dokiimani ve s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

27.3. Bu ihalede, ilgili mevzuat cergevesinde is eksilisi yapilabilir. Thale konusu isin sdzlesme
bedelinin %80'inden daha diigiik bedelle tamamlanacaginin anlagilmasi halinde ise Yiikleniciye,
yapmis oldugu gercek giderler ve yiiklenici kdrma karsilik olarak, s6zlesme bedelinin % 80°1 ile
sOzlesme fiyatlariyla yaptig1 isin tutari arasindaki bedel farkinin % 5°1 6denir.

27.1. ilgili madde bulunmamas1 halinde s6zlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve



isin tasfiyesine iliskin hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir

Madde 28 - Sozlesmede bulunmayan veya fiyati belli olmayan islere ait birim fiyat tespiti ile is
kalemi miktarinin degismesi

28.1. Sozlesme ve eklerinde birim fiyat1 bulunmayan yeni is kalemlerinin bedeli, Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimlerine gore hesaplanir.

28.1.1. Bu madde bos birakilmuistir.

28.2. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 29 - Yiiklenicinin s6zlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin sorumluluklari
29.1. Yiiklenicinin sozlesme konusu iste ¢alistiracagt personelle ilgili sorumluluklart ve buna iligkin
sartlarda, Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

29.2. Yiiklenici, tim giderleri kendisine ait olmak iizere calisanlarin isle ilgili saglik ve glivenligini
saglamakla yiikiimlidiir. Bu cercevede; ¢alisanlarin is glivenligi uzmani, is yeri hekimi ve zorunlu
olmasi halinde diger saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, ¢alisanlarin saglik
gbzetiminin yapilmasi, mesleki risklerin dnlenmesi, egitim ve bilgi verilmesi dahil her tiirlii tedbirin
alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli ara¢ ve gereglerin saglanmasi, saglik ve gilivenlik
tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyilestirilmesi, igyerinde
alman is saghigt ve giivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi ve
uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is saglig1 ve giivenligi mevzuati kapsaminda is sagligi ve glivenligine
iliskin alinmasi zorunlu tedbirler yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Madde 30 - Gegici kabul noksanlari

30.1. Gegici kabul noksanlari i¢in diizenlenen her hakediste yapilan is tutarinin % 3’{ine karsilik gelen
kismu tutulur ve bu tutar, gecici kabul noksan1 bulunmayan islerde gegici kabul onay tarihinden sonra,
gecici kabul noksan1 bulunan islerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasini miiteakip, gecici kabul onay
tarthinden sonra yiikleniciye 6denir.

Madde 31- Garanti ve bakim, onarim

31.1. Garanti: Yiiklenici tarafindan teslim edilecek ve gegici kabul tarihinden itibaren yapilan is, hizmet
ve mallarin asgari siiresi 24 (yirmi dort) ay garanti kapsamindadir. Yiiklenici bu hizmet, is ve mallara
ait garanti belgelerini Idare adina diizenletmek ve orijinal niishalarmi Idareye teslim etmekle
miikelleftir. Alinan mallara iliskin Idare adma garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamasi
durumunda yiiklenici garantiye iliskin taahhiitleri igeren bir belgeyi Idareye sunmak zorunda veya
kesilen fatura bu garanti kapsamina dahil edilir. Garanti kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi
igerisinde tespit edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan
giderilmesini Yiiklenici listelenecektir. Bu yilikiimliiliigiin Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi
halinde Idare, garantinin saglanmast igin yapacagi tiim giderleri Yiiklenicinin alacagindan keserek veya
teminatin1 paraya cevirerek tahsil eder.

31.2. Yiiklenici, malin; garanti siiresi i¢cinde, gerek malzeme ve is¢ilik gerekse montaj hatalarindan
dolayr arizalanmasi yada insan ve dogaya, can veya mala zarar vermesi halinde: hastane giderleri,
iscilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da bagka herhangi bir ad altinda higbir icret talep etmeksizin
masraflarini karsilamak ilaveten tamirini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir.

31.3. Yiklenici, garanti siiresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokiimantasyonunda
belirtilen periyotlarda bakimini, her tiirlii sarf malzemesinin temini ve degisimini bedeli Yiikleniciye
ait olmak tizere gerceklestirecektir.

31.4. Malin arizalanmas1 durumunda tamirde gecen siire garanti siiresine eklenir.

31.5. Malin tamir siiresi en fazla (20) takvim giiniidiir. Bu siire mala iliskin arizanin yiikleniciye veya
yetkili servise bildirildigi tarihinden baglar. Malin arizasinin (20) takvim giinii igerisinde
giderilememesi halinde yiiklenici tamir sonuna kadar benzer 6zelliklere sahip baska bir mali Idareye
tahsis eder.

31.6. Malin ve yapilan insaatin idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda
yukarida belirlenen garanti siiresi i¢inde kalmak kaydiyla, bir y1l i¢erisinde; ayn1 arizanin (2) ten fazla
tekrarlanmas1 veya farkli arizalarin (4) ten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti siiresi
icerisinde farkli arizalarin toplaminin (6) ten fazla olmasi ve bu arizalarin maldan yararlanamama



sonucunu ortaya ¢ikarmasi durumunda, yiiklenici mali degistirmekle yiikiimliidiir. Ancak, malin birden
fazla iiniteden olugmasi halinde yiiklenici, sadece arizanin meydana geldigi {inite veya {niteleri
degistirmekle ylkiimlidiir.

31.7. Yiiklenicinin sozlesmede hiikiim altina alinmig olmasma ragmen; bakim ve onarim
yiikiimliiligilinii yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yiiklenici sorumludur. Yiiklenicinin bakim ve
onarim ylikiimliiligilinii tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle malin onarimi imkansiz
hale gelmigse ve bu durum garanti kapsami diginda ise Yiiklenici, malin aynisini licretsiz temin etmekle
yiikiimlii olacaktir.

31.9. ihaleye konu olan insaat ile ilgili yiiklenici hatasindan kaynaklanan can kaybi ve yaralanmalar
garanti siiresi olan iki yila bakilmaksizin, yiliklenici firma tarafindan gereken biitiin hastane ve benzeri
bakim masraflari yiliklenici tarafindan karsilanacaktir.

31.8. Giivenlik Onlemleri,

31.8.1 Yiiklenici;

a) Isle ilgili olarak uyulmasi gereken tiim giivenlik kurallarin1 uymak,

b) Is yerinde bulunma yetkisine sahip tiim personelin giivenligini saglamak,

¢) Is yerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her tiirlii ekipman malzeme, ara¢ gereg ile bilgi
ve belgelerin giivenligini saglamak icin her tiirlii tedbiri almak,

¢) Malin temini ile sair ylktmliliikleri yerine getirmesi nedeniyle iigiincii kisilerin can ve mal
giivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tiirlii tedbiri almak,

zorundadir.

Madde 32 - Anlasmazliklarin ¢6ziimii
31.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazligin ¢éziimiinde

Madde 33 - Hiikiim bulunmayan haller

33.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore Vakif Yiiksekogretim
Kurumlari Thale Yonetmeligi ile 4734 sayili Kanun ve 4735 sayili Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda
hiikiim bulunmamasi halinde ise Bor¢lar Kanunu hiikiimleri uygulanir.

Madde 34 - Diger hususlar
34.1.

1-YER TESLIMINDEN ITIBAREN ALL RISK SIGORTASI YAPTIRILARAK

Madde 35 — Yiiriirliik
35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig: tarihte ytirtirliige girer.

Madde 36 - S6zlesmenin imzalanmasi

anlasildiktan sonra .../.../...... tarihinde bir niisha olarak imza altina almmustir. Ayrica Idare,
Yiiklenicinin talebi halinde s6zlesmenin "aslina uygun idarece onayli suretini" diizenleyip Yiikleniciye
verecektir.

Yiiklenici Idare



